

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **253 800,00 zł** brutto.**Zbiorcze zestawienie ofert:****Adaptacja sal, pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	BM Budowa sp. z o. o. ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	218 571,00	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	220 000,00	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	214 963,11	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	MIWA sp. z o.o. sp. k. ul. Wolności 63 41-800 Zabrze	215 549,84	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Zakład Remontowo Budowlany Piotr Boguszewski ul. Jesionowa 24 43-190 Mikołów	240 798,22	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6	Maciej Stryjewski ul. Słoneczna 16 44-100 Gliwice	246 000,00	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

7	Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Modzelewski ul. Sokolska 80/211 40-087 Katowice	208 941,68	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
---	--	------------	--	----------------	--

Jadwiga Zielińska

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)