

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **476 760,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów: ciągów komunikacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Pragmatic sp. z o.o ul. Krakowska 201 40-393 Katowice	624 316,81	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	654 000,00	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	F.H.U. "PIAŚCIŃSKI" Dariusz Piaściński ul. Mastalerza 6/8 44-100 Gliwice	447 711,40	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	ELEKTRO-CONNECT Łukasz Szołtysik ul. Korczaka 27 42-600 Tarnowskie Góry	464 930,16	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław ul. Przyległa 4 44-323 Połomia	617 701,79	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

6	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	834 548,92	rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
---	------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadwiga Zielińska

.....  
*(osoba sporządzająca zestawienie)*