
oznaczenie sprawy ZSP8.26.2.2017

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 253 800,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Adaptacja sal, pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 1 BM Budowa sp. z o. o.
ul .Kolista 25  40-486 Katowice 218 571,00 

rozpoczęcie: 7 dni od daty
podpisania umowy ;

zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 2

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok
Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3    44-100
Gliwice

220 000,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy ;
zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 3
INFOPOLGAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom

 214 963,11
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy ;
zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 4 MIWA sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolności 63    41-800 Zabrze  215 549,84

rozpoczęcie: 7 dni od daty
podpisania umowy ;

zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

5
Zakład Remontowo Budowlany
Piotr Boguszewski
ul. Jesionowa 24   43-190 Mikołów

 240 798,22
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy ;
zakończenie: 20.07.2017 r.

36 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

6 Maciej Stryjewski
ul. Słoneczna 16   44-100 Gliwice 246 000,00 

rozpoczęcie: 7 dni od daty
podpisania umowy ;

zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.
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7

Zakład Remontowo-Budowlany
REM-BUD Robert Modzelewski
ul. Sokolska 80/211 40-087
Katowice

208 941,68 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy ;
zakończenie: 20.07.2017 r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

Jadwiga Zielińska
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 

2/2


	p7684f49998_EX_ZSP8_05.html

